

Zmluva o dielo

uzavretá v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

OBEC POHRANICE	
Dátum:	18 MAR. 2011
Podacie číslo:	Číslo sprisy: 6-1/2011
Prílohy/listy:	Vybavuje:

1.1 Objednávateľ

Názov : **Obec Pohranice**
Sídlo : **Obecný úrad, Pohranice 180, 951 02 Pohranice**
Zastúpenie : **Bc. Ladislav Hajdu – starosta obce**
IČO : 00 30 83 82
DIČ : 2021252772
Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko a.s.
číslo účtu : predfinancovanie: 0985171006/5600
refundácia: 0985170003/5600
číslo telef. : 037/ 787 12 01
číslo fax. : 037/ 787 19 22
email : st.pohranice@mail.t-com.sk

1.2. Zhotoviteľ

Názov : **RODOSNR s.r.o.**
Sídlo : **Lehotská 245/14, 949 01 Nitra**
Zastúpenie : **Ing. Vladimír Malý – konateľ**
IČO : 36 753 203
DIČ : 2022346480
IČ DPH : SK2022346480
Bankové spojenie : VÚB a.s.
číslo účtu : 2279788251/0200
číslo telef. : 037/ 65 24 118
email : rodosnr@gmail.com

II. Východiskové podklady

- 2.1. Východiskové údaje :
výzva objednávateľa na predloženie ponuky zo dňa 25. 2. 2011 na predmet zákazky :
„ **Dobudovanie celoobecnej kanalizácie v obci Pohranice**“ – práce navyiac
- 2.2. Miesto stavby : Obec Pohranice

III. Predmet plnenia zmluvy

- 3.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy sú stavebné práce na stavbe kanalizačných stôk a kanalizačných čerpacích šácht pre obec Pohranice
na stavbe : „ **Dobudovanie celoobecnej kanalizácie v obci Pohranice**“ – práce navyiac
v rozsahu určenom objednávateľom.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy v požadovanej kvalite a ponúknuťej cene, ktorá bola vyhodnotená ako úspešná v procese verejného obstarávania.

IV. Čas plnenia

- 4.1. Termín realizácie diela : **do 24 mesiacov** od podpisu zmluvy o dielo
- 4.2. Predpokladaný termín realizácie stavby : **marec 2011 - november 2011**
- 4.3. Prípadné zmeny času plnenia, uvedeného v čl. IV. bod 4.1. a 4.2. tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany formou písomného dodatku k zmluve, ktorý sa po obojstrannom súhlasnom podpise oboch zmluvných strán stane neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 4.4. Zhotoviteľ dodrží termíny plnenia za podmienok riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa, vymedzeného v tejto zmluve.
- 4.5. Spolupôsobenie objednávateľa spočíva :
- 4.5.1. v odovzdaní projektovej dokumentácie, stavebného povolenia a iných dokladov, ktoré musia byť dostatočné na realizáciu diela,
 - 4.5.2. v zabezpečení vyjadrení správcov inžinierskych sietí a vyjadrení orgánov miestnej samosprávy a štátnej správy k realizácii predmetnej stavby,
 - 4.5.3. v zabezpečení vytýčenia inžinierskych sietí,
 - 4.5.4. v odovzdaní staveniska za podmienok dohodnutých v článku IX. tejto ZoD
 - 4.5.5. v dodržaní platobných podmienok dohodnutých v článku VI. tejto zmluvy
- 4.6. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnúť zmenu konečného termínu ukončenia za týchto podmienok :
- 4.6.1. pri podstatnej zmene rozsahu predmetu dodávky, pokiaľ ju objednávateľ odsúhlasil,
 - 4.6.2. pri zásahoch štátnych a samosprávnych orgánov z dôvodov, ktoré nezavinil zhotoviteľ,
 - 4.6.3. v prípade, ak sa v priestore staveniska vyskytne prekážka, ktorá vznikla nezávisle na vôli alebo konaní zhotoviteľa a bráni postupu prác. Zhotoviteľ je povinný ihneď túto skutočnosť písomne oznámiť objednávateľovi, po dobu trvania prekážky je zhotoviteľ povinný prerušiť výkon na zhotovenom diele a po túto dobu sa nedostáva do

Hajos

omeškania so splnením záväzku podľa tejto zmluvy. Po zániku prekážky objednávateľ a zhotoviteľ posúdia jej vplyv na dohodnutý termín ukončenia a dodatkom k zmluve ho prípadne upravia.

- 4.7. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizácii predmetu diela v dôsledku na predĺženie času plnenia podľa bodu 4.1.
- 4.8. Začiatok realizácie prác na uvedenej stavbe je závislý aj od klimatických podmienok v zmysle STN. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok môžu byť po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán práce prerušené. O dobu nutného prerušenia sa predĺži termín ukončenia. Táto dohoda musí byť predmetom zápisu v stavebnom denníku.
- 4.9. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo alebo dokončenú časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

V. Cena

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov **ako cena konečná** pre rozsah prác uvedený v akceptovanej ponuke zhotoviteľa. Je doložená **rozpočtom stavebných prác** – cenová ponuka zhotoviteľa, ktorý tvorí **prílohu č. 1** tejto zmluvy.

Cena celkom bez DPH	:	116 401,11 EUR
DPH 20%	:	23 280,22 EUR
Cena celkom s DPH	:	139 681,33 EUR

Cena s DPH slovom : stotridsaťdeväťtisícšesťstoosemdesiatjeden eur a tridsaťtri centov.

- 5.2. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a stavebno-montážnych prác zodpovedajúce STN a všeobecne záväzným predpisom vo výstavbe. Cena nemôže byť menená jednostranným úkonom žiadnej zmluvnej strany. Prípadné práce, ktoré nebudú zahrnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa a budú nevyhnutné pre realizáciu stavby budú považované za naviac práce a budú vykonané po odsúhlasení kalkulácie ceny objednávateľom, ktorú predloží zhotoviteľ.

Zmena ceny bude objednávateľom odsúhlasená len za takýchto podmienok :

- Na základe záznamu v stavebnom denníku, že objednávateľ požadoval stavebné a montážne práce a dodávky, ktoré neboli obsiahnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa,
- Pri zmene výšky DPH v priebehu plnenia zmluvy,
- Ak objednávateľ požaduje zmenu rozsahu ocenených prác.

VI. Platobné podmienky

- 6.1. Faktúry vystavené dodávateľom budú obsahovať iba tie položky, ktoré budú uznané riadiacim orgánom OPŽP ako oprávnené na základe schválenia žiadosti o zmenu projektu.
- 6.2. Podkladom pre vystavenie faktúry bude objednávateľom alebo jeho poverenou osobou podpísaný súpis vykonaných prác. Dátum predloženia a prevzatia tohto súpisu prác bude zaevidovaný objednávateľom v stavebnom denníku zhotoviteľa.
- 6.3. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoje stanovisko k súpisu vykonaných prác do 3 pracovných dní po predložení zhotoviteľom. V prípade, že objednávateľ tak nevykoná, zhotoviteľ bude považovať súpis prác za objednávateľom odsúhlasený a následne mu bude zhotoviteľom odoslaná faktúra.
- 6.4. Splatnosť faktúry je **90 dní** od doručenia faktúry objednávateľovi.

VII. Záručná doba - zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 7.2. Zhotoviteľ poskytne na dodané práce záruku na dobu **36 mesiacov**, okrem dodávok materiálov, pre ktoré výrobca stanovuje inú záručnú dobu.
- 7.3. Záručná lehota začne plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia prác.
- 7.4. Zhotoviteľ v lehotách zlučiteľných s dobrým fungovaním a najmä s bezpečnosťou, musí opraviť, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady závady a nedostatky, ktoré sa objavia a ktoré mu budú oznámené písomne a ktoré sa vyskytnú počas doby záruky. Pri závadách, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť osôb, alebo vážne poškodiť zhotovené dielo, sa určuje lehota nástupu na opravu maximálne do dvoch dní.
- 7.5. Zodpovednosť za vady nesie zhotoviteľ, ktorý je povinný v rámci záručnej doby tieto vady odstrániť bezplatne a v lehote určenej objednávateľom.
- 7.6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a skryté vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.7. Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdaní a preberaní diela je objednávateľ povinný uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto vady v čase dohodnutom v tomto zápise.
- 7.8. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa, zlou údržbou diela, mechanickým poškodením alebo poškodením treťou osobou. Tiež nenesie zodpovednosť za vady, ktoré vznikli na diele v dôsledku porúch na konštrukciách zhotoviteľom nerealizovaných.

VIII. Zariadenie staveniska, hygiena a bezpečnosť na stavenisku

- 8.1. Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti staveniska, hygieny bezpečnosti pracovníkov a verejnej bezpečnosti a podrobiť sa všetkým povinnostiam vyplývajúcich preňho z platných zákonov a predpisov.
- 8.2. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.3. Po ukončení prác a dodávok sa musí na svoje náklady zhotoviteľ postarať o vypratanie staveniska, o dôkladné vyčistenie staveniska a nápravu prípadných škôd spôsobených realizáciou výstavby.

IX. Podmienky vykonania diela

- 9.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 9.2. V prípade omeškania objednávateľa s termínom odovzdania staveniska, termín ukončenia stavby bude predĺžený o počet dní o ktoré došlo k oneskoreniu termínu odovzdania staveniska objednávateľom.
- 9.3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 9.4. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, pokiaľ nemôže plniť svoj záväzok v dôsledku omeškania objednávateľa so splnením zmluvných záväzkov.
- 9.5. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozora Ing. Milan Hlušek, č.tel. 0903/165 533
- 9.6. Meno stavbyvedúceho povereného realizáciou stavby oznámi zhotoviteľ pri preberaní staveniska.
- 9.7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník o vykonaných prácach a dať tento potvrdiť stavebnému dozoru minimálne jedenkrát týždenne počas realizácie prác.
- 9.8. Objednávateľ je povinný sa k zápisom uvedeným v stavebnom denníku vyjadriť do troch pracovných dní odo dňa jeho doručenia od zhotoviteľa. Inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. Podobne sa zhotoviteľ vyjadruje k zápisom objednávateľa.
- 9.9. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku alebo iným právne relevantným spôsobom.
- 9.10. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez súhlasu stavebného dozoru.
- 9.11. Ak zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Ďalej postupuje podľa Obchodného zákonníka.
- 9.12. Za škody, ktoré vzniknú porušením povinností ustanovení zmluvy, oneskorením a nekvalitným výkonom jednotlivých činností bude zodpovedať príslušná zmluvná strana podľa ustanovení Obchodného zákonníka.
- 9.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu pracovníkov v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorí budú v zmysle zmluvy vykonávané

Hajja

a v plnom rozsahu zodpovedá za oblasť BOZP a PO. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych okolností (úrazy, havárie, požiar a pod.) príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti neodkladne oznámiť aj objednávateľovi s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrenie .

- 9.14. Zhotoviteľ nesmie vykonať práce, pokiaľ by ich realizáciou porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia. Tieto skutočnosti zapíše do stavebného denníka.
- 9.15. Zhotoviteľ vykoná dielo v zmysle kvalitatívnych a technických podmienok určených v príslušných STN a predpisoch platných v čase uzavretia zmluvy o dielo.
- 9.16. Zhotoviteľ má zavedený integrovaný systém manažerstva pre riadenie kvality, životného prostredia a BOZP.
- 9.17. Objednávateľ bude spolupracovať so zhotoviteľom pri zabezpečovaní styku so správcami prípadne dotknutých inžinierskych sietí.

X. Zmluvné pokuty

- 10.1. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške **0,02 %** za každý aj začatý deň omeškania.
- 10.2. V prípade nedodržania termínu dokončenia diela zavinením zhotoviteľa môže objednávateľ vyúčtovať zmluvnú pokutu z omeškania vo výške **0,02 %** zo zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania .

XI. Odovzdávanie diela a uvoľnenie staveniska

- 11.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude zmluvné dielo v celku.
- 11.2. Zhotoviteľ stavby je povinný písomne, zápisom do stavebného denníka, vopred oznámiť objednávateľovi, že stavba, alebo jej časť je pripravená na odovzdanie a prevzatie .
- 11.3. Odovzdaním diela zhotoviteľom objednávateľovi sa rozumie zápisničné odovzdanie predmetu zmluvy (stavby alebo jej časti) zhotoviteľom a jeho písomné prevzatie objednávateľom.
- 11.4. Objednávateľ preberie dielo len v tom prípade, ak nemá vady alebo nedorobky brániace jeho užívaniu, zodpovedá požadovaným podmienkam, platným normám a predpisom platným v čase realizácie diela
- 11.5. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia .
- 11.6. Vadou sa rozumie odchýlky v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a obecnými záväznými technickými normami.
- 11.7. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca.

XII. Prípád „ Vyššej moci “

- 12.1. „ Vyššou mocou “ sa rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli rozumne predvídať pri podpísaní zmluvy a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo celku zmluvných záväzkov (živelné pohromy, a pod.)
- 12.2. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 3 dní odo dňa takejto udalosti a do 3 dní po jej skončení, písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu. V prípade nedodržania termínu realizácie diela v dohodnutom termíne v dôsledku vyššej moci, objednávateľovi nevzniká nárok na zmluvnú pokutu podľa čl. X zmluvy.
- 12.3. V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie predmetu zmluvy o dielo.

XIII. Zodpovednosť a náhrada za škodu, prechod vlastníctva

- 13.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi, alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 13.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.
- 13.3. Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane, zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že je škoda spôsobená okolnosťami vylučujúcou zodpovednosť (§ 374 ods. 1 Obchodného zákonníka) .
- 13.4. Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.
- 13.5. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením v dôsledku skladovania predmetov, prípadne svojvoľným uzavretím ciest, vodných tokov alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.
- 13.6. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na predmete obstarávania spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov pri odstraňovaní väd v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na plnenie predmetu obstarávania.
- 13.7. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ, ktorý zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je predmetom tejto zmluvy.
- 13.8. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela alebo jeho časti objednávateľom.

XIV. Spory, neplnenie a ich riešenie

- 14.1. Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť zmierčimi konaniami. V prípade neúspešnosti tohto konania môže uplatniť ktorákoľvek zo zmluvných strán svoju požiadavku na príslušnom súde.

XV. Ostatné dohody

- 15.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 15.2. Zhotoviteľ pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 15.3. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.
- 15.4. Zhotoviteľ súhlasí s výkonom kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s realizovanými prácami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom (objednávateľom predmetu plnenia tejto zmluvy) a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť.

XVI. Právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy

- 16.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela.
- 16.2. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
- 16.3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za chyby a časti diela, ktoré bolo od odstúpenia zrealizované.
- 16.4. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy :
- a, časť diela zhotoveného a uhradeného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa,
 - b, finančné vysporiadanie za časť diela zrealizovaného do odstúpenia od zmluvy sa vykoná na základe konečnej faktúry, ktorú zhotoviteľ predloží do 14 dní od odstúpenia od zmluvy,
 - c, finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 14 dní od obdržania konečnej faktúry od zhotoviteľa.

XVII. Závěrečné ustanovenia

- 17.1. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných dodatkov, odsúhlasených a riadne podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 17.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými objednávateľom v tejto zmluve.
- 17.3. Zmluva je spracovaná v piatich rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy a objednávateľ 3 rovnopisy.
- 17.4. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prijaté záväzky vyplývajúce zo zápisnice z odovzdania staveniska, súťažné podklady a súťažný návrh zhotoviteľa.
- 17.5. Zmluva nadobúda platnosť podpisom zástupcov oboch zmluvných strán.
- 17.6. V prípadoch neriešených touto zmluvou sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.

V Pohraniciach, dňa 17. 03. 2011

Objednávateľ:



Bc. Ladislav Hajdu
starosta obce



V Nitre, dňa 17. 03. 2011

Zhotoviteľ:

RODOS NR, s.r.o.
Lehotská 245/14, 949 01 NITRA
IČO: 36 753 203, DIČ: 2022346481
IČ DPH: SK2022346480



Ing. Vladimír Malý
konateľ

