ZMLUVA O DIELO ¢. ........

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni

1. Objednavatel

Obchodné meno:
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Cislo telefénu:
Cislo faxu/mail:

(dalej len ,,objednavatel”)

2. Zhotovitel”
Obchodné meno:
Sidlo:

Zastupeny:

Opravneny rokovat"

Vo veciach zmluvnych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Cislo telefénu:
Cislo faxu/mail:
Pravna forma:
Registracia:

(dalej len ,zhotovitel”)

na stavbu:

Clanok 1
Zmluvné strany

Obec Pohranice
Pohranice 185, 951 02 Pohranice

Bc. Ladislav Hajdu, starosta
00308382
2021252772

Prima banka Slovensko, a.s.
SK 33 5600 000 0009 8517 0003

037/787 1201, 787 12 03
037 /78719 22

(vyplni uchadzac)
(vyplni uchadzac)
(vyplni uchadzac)

(vypini uchadzac)
(vypini uchadzac)
(vypini uchadzac)
(vypini uchadzac)
(vypini uchadzac)
(vyplni uchadzac)
(vyplni uchadzac)

(vyplni uchadzac)
(vyplni uchadzac)
(vyplni uchadzac)
(vypini uchadzac)



Clanok 2
Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:

=

Vyzva na predkladanie ponuk.

Sucastou vyzvy je aj projektova dokumentacia v digitalnej forme, podla ktorej sa budu
stavebné prace vykonavat.

Ponuka zhotovitela zo dfia ...................... . (vypIni Uspesny uchadzac)

Clanok 3
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatefa kompletné zabezpelenie prac na stavbe
.Znizenie energetickej naro¢nosti $kolky v obci Pohranice® v rozsahu podla ¢lanku 2 tejto
zmluvy a prilohy €. 1 oceneny vykaz vymer.

Rozsah realizacie tvoria vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne spinenie
zmluvného zavazku zhotovitela vratane vedlajSich a dodato¢nych &innosti tak, aby predmet
diela bol plne funkény abol vsulade s prisluSnymi technologickymi predpismi, STN,
projektovou dokumentaciou a pravnymi predpismi.

Poskytnuté sluzby, uskuto€nené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v ramci
realizacie tejto zmluvy musia mat pévod v krajinach EU alebo v asociovanych krajinach. V
pripade, ak sa sluzby, praca, tovar na realizaciu predmetu zmluvy v krajinach uvedenych
v predchadzajicej vete neposkytuju, resp. nevyrabaju, alebo ich z inych objektivnych pricin
nemozno s tychto krajin ziskat, moze si zhotovitel nechat dodat sluzby, prace a tovar, ktoré
maju pdvod v inej tretej krajine. Tuto skutoCnost je vSak zhotovitel objednavatelovi povinny
preukazat pisomnymi dokladmi predlozenymi v originali a aj ich uradnym prelozenim do
slovenského jazyka. Objednavatel pozaduje preukazat pdvod materialov a vyrobkov pouzitych
na predmet zmluvy.

Objednavatefl je opravneny zvysit alebo zniZit rozsah diela (menit rozsah jednotlivych poloZiek
vykazu vymer) alebo poZadovat akukolvek zmenu diela (dodatoéné doplnenie, resp. vylucenie
niektorych poloZiek vykazu vymer) priamo suvisiacu s dielom.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny v rozsahu diela vyZiadané objednavatelom pisomne
a uzatvorit na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel nema pravo pozadovat’ objednanie inych suvisiacich a predchadzajucich prac mimo
rozsahu prac stanovenych touto zmluvou. Objednavatel méze objednavat tieto prace u tretieho
subjektu.

Zabezpecenie kolaudacného konania k predmetu zakazky a pripadnych zmien stavby pred
dokoné&enim, v pripade zmien na strane zhotovitela v sulade s legislativou. Zmenami na strane
zhotovitela sa rozumeju vSetky zmeny, ktoré su potrebné pre to, aby boli spinené vsetky
poZiadavky.

Clanok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat prace, rozsah ktorych je ureny v €lanku 3 tejto zmluvy,
v nasledovnych lehotach:

Realizacia stavby:

zacatie: diom prevzatia staveniska

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit' dielo v lehote 2 mesiacov odo dna odovzdania a
prevzatia staveniska.

2. Miesto plnenia Pohranice

3.

4.

5.

Objednavatel vyhlasuje, ze ma vysporiadané vlastnicke vztahy k predmetnym parcelam
v zmysle platnej legislativy (staveb. zakona).

Nebezpecéenstvo Skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel do doby
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Zmluvna lehota dokoné&enia prac je neprekro€itelna s vynimkou odseku 6 tohto &lanku.



10.

Zhotovitel méa pravo na prediZenie lehoty dokond&enia prac bez uplatnenia majetkovych sankcii
zo strany objednavatela, ak dojde k zdrzaniu v désledku oneskoreného odovzdania staveniska
zhotovitelovi objednavatelom alebo inych prekazok na strane objednavatela.

Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani, alebo stazuje vykonanie predmetu zmluvy s désledkom predizenia zmluvnej lehoty.
Ak déjde k zdrzaniu prac, zhotovitel musi preukazat, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa
odvolava.

Objednavatel ukonlené prace prevezme v lehotach, podfa tohto ¢lanku a zaplati za ich
zhotovenie dohodnutu cenu.

Za dokonc&ené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého
rozsahu a po odstraneni vietkych zavad.

Ak zhotovitel pripravi kompletné dielo schopné uZivania pred dohodnutou lehotou, méze
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSej ponuknutej lehote.

Clanok 5
Cena za prace

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu uvedenom v ¢lanku 3 tejto zmluvy je
stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon
o cenach v zneni neskorSich predpisov (dalej Zakon o cenach) ako cena maximalna platna do
konca zmluvného obdobia uvedeného v Clanku 4 tejto zmluvy a je dolozenda kompletnym
rozpo¢tom nakladov zhotovitela na jednotlivé objekty, ktora tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy.
Spdsob vytvorenia ceny je v sulade s § 2 Zakona o cenach zalozeny na cene obchodného,
alebo sprostredkovatel'ského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného zisku.
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

Cena celkom bez DPH: EUR
slovom:

DPH: EUR
slovom:

Cena celkom s DPH: EUR
Slovom:

Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej
dokumentacii dodanej objednavatelom a su v nej zohladnené vsetky podmienky objednavatela
uvedené v sutaznych podkladoch pre verejnu sutaz podfa ¢lanku 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel bude fakturovat DPH podla cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania prac
a fakturacie.

Cena uvedena v ods. 3 tohto ¢lanku pokryva vSetky zmluvné zavazky, (vratane zavazkov
tykajucich sa dodavky stavebnych prac, dielov, materialov, vyrobkov alebo sluZieb...),
nalezitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uZivania.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady zhotovitela na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska.

Cena za dielo méze byt vlehote podla ¢lanku 4 zmenena iba v pripade pripadnych
dopliujucich prac pozadovanych objednavatefom.

Zhotovitel nema narok na tpravu ceny spésobenej prediZzenim lehoty vystavby.

Zhotovitel prehlasuje, Zze cena je stanovena v sulade s projektovou dokumentaciou a
poziadavkami objednavatela.

Clanok 6
Platobné podmienky

V3etky platby sa budu uskuto&riovat bezhotovostne.



Zhotovitel si uplatfiuje narok na uhradu za vykonané prace a dodavky vystavenymi faktdrami —

(dalej len faktarou), ktora bude obsahovat vSetky nalezitosti danového dokladu v sulade s § 71

zakona NR SR €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov:

a) obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitela

b) meno, sidlo, ICO, DIC objednavatela

c) dCislo zmluvy

d) Cdislo faktury

e) datum uskuto€neného fakturovaného plnenia

f) datum vyhotovenia faktury

g) den odoslania a splatnosti faktury

h) oznacenie finanéného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit (musi byt v sulade s touto
zmluvou)

i) oznacenie diela

i) supis vykonanych sluzieb, prac a dodavok 1 x mesacne podpisanych stavebnym dozorom
objednavatela

k) podkladom pre fakturaciu je bezrozporovy supis vykonanych sluzieb, prac a dodavok

[) vySku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovu fakturovanu sumu vratane DPH

m) podpis opravnenej osoby (pripadne peciatku v zmysle podnikatelského opravnenia)

n) Faktdra — musi zaroven obsahovat nasledovné uUdaje: nazov projektu, nazov OP:, ITMS
kéd:, certifikaty o zhode, atesty o pouzitych materialoch a pod.

Fakturacia sa bude vykonavat na konci kazdého mesiaca po polozkach v zmysle oceneného

polozkovitého rozpoctu predlozeného v ponuke. Zavere¢na faktura bude vystavena v sume

min. 5% max. 7 % s DPH z ceny diela.

Fakturovana suma sa zaokruhluje na dve desatinné miesta, t.j. na centy.

Zhotovitel zodpoveda za pravdivost, spravnost a uUplnost uUdajov uvedenych v nim

vypracovanom supise vykonavanych prac.

Faktura vratane supisu vykonanych prac a dodavok bude objednavatelovi doru€ena v piatich

rovnopisoch — originaloch vratane potvrdeného supisu prac a dodavok. Faktura musi mat

v3etky nalezitosti, musi byt zostavena prehladne a musi byt v nej dodrzané poradie poloziek

v sullade s ocenenym popisom prac a dodavok predlozenych v ponuke.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v predchadzajucich odsekoch,

objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota

zacne plynut diiom dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktary je 60 dni odo dfia doruCenia faktury objednavatelovi. Za den

doruéenia sa povaZzuje den, v ktory je doru€ena faktura prevzata objednavatefom osobne

Za vykonané sluzby, prace a dodavky sa povazuje len materiél, vyrobky a zariadenia vykonané

a zhotovené vylu€ne pre poZadovany predmet zmluvy, ktoré su pri sluzbach uz vykonané a pri

pracach zabudované do diela.

Za def uhrady sa povaZuje defi odpisania prislusnej sumy z u¢tu objednavatela v prospech

uctu zhotovitela.

Clanok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi na predmet plnenia zmluvy preddavky.

Clanok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realizacii diela musia byt vykonané podla zmluvnych ustanoveni na profesionalnej
urovni a musia vyhovovat § 43 g zakona ¢&. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov.
Materidly a vyrobky uréené k vykonaniu diela musia byt v8eobecne dobrej kvality, vopred
odsuhlasené objednavatefom a musia spifiat poziadavky § 43 f zakona &. 50/1976 Zb. v zneni



10.

11.

12.

13.

neskorsich predpisov a zakona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v plathom zneni. K dodanym materidlom a vyrobkom musia byt
dolozené certifikaty, osvedcenia o vhodnosti ich pouzitia na stavby a licencie na vykonavanie
predmetnych technolégii a pod., najneskér pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania
objednavatelovi ich archivuje zhotovitel (stavbyveduci) ako prilohu k stavebnému denniku.
Zhotovitel musi mat na stavbe k dispozicii technické normy, licencie na vykonavanie prac,
vSeobecne zauzZivané pracovné a technologické postupy a ndavody vyrobcu stavebnych a
technologickych vyrobkov na spdsob ich pouZitia, tykajucich sa predmetu plnenia.

Vyrobky a materidly ur€ené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel dodat bez
akychkolvek prav tretich osob.

Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu
plnenia v nalezitom stave a zabezpeci koordinaciu svojich poddodavatelov.

Zhotovitel vykonava €innosti spojené s predmetom plnenia na vlastnu zodpovednost, na svoje
naklady, reSpektujuc pravne predpisy, rozhodnutia, technické normy a Specifikacie.

Zhotovitel zabezpeéi vykonané prace, materialy a vyrobky uréené pre predmet plnenia pred
poSkodenim a kradezou az do ich protokolarneho prevzatia objednavatefom.

Postup prac musi byt vykonany v sulade s projektovou dokumentaciou tak, aby stavenisko a
objekt predmetu plnenia bol stale zabezpedeny proti vniknutiu tretich osdéb a aby
poveternostnymi vplyvmi nedoslo k posSkodeniu obnazenych konstrukcii.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaji ods. 1 tohto ¢lanku, musi zhotovitel na vlastné
naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znasa zhotovitel bez
naroku finanénej uhrady zo strany objednavatefla.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost pri praci a ochranu zdravia vSetkych svojich
zamestnancov a oséb, ktoré sa s jeho vedomim pohybuju v mieste plnenia. Plan bezpec¢nosti a
ochrany zdravia pri praci na predmet plnenia musi byt k dispozicii na stavenisku u
stavbyveduceho.

Zhotovitel je povinny dodrziavat predpisy na uc€ely predchadzania vzniku poZiarov na
stavenisku.

Zhotovitel' v pripade vykonavania c&innosti, ktoré vytvaraju zvysené riziko moznosti vzniku
poziaru, najma zvaranie, tepelné delenie a dalSie spdsoby spracuvania kovov, pri ktorych sa
pouziva zvaracie, brusiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupfia automatizacie a na
miestach s moznostou vzniku poziaru alebo vybuchu, lepenie horfavych podlahovych
a streSnych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohnha, elektrotepelnych spotrebiCov
a zariadeni alebo horfavych lepidiel a odstrarfiovanie starych naterov pomocou tepelnych
spotrebiCov a zariadeni, nevyhnutna manipuldcia s otvorenym ohfiom na miestach
s moznostou vzniku poZiaru, ale aj v pripade vykonavania inych &innosti so zvySenym
nebezpefenstvom vzniku poZiaru, ktoré mézu byt v zmysle zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii
v zneni neskorSich predpisov kvalifikované ako €innosti so zvySenym nebezpelenstvom vzniku
poZiaru, €i uz pri demontazi alebo montézi, je povinny minimalne 5 dni pred ich zaatim
informovat’ stavebny dozor a zabezpecdit vSetky Ulohy ochrany pred poziarmi podla ustanoveni
citovanych pravnych noriem.

Objednavatel bude podla potreby organizovat na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté
opatrenia a ulohy je zhotovitel povinny pinit.

Objednavatel je opravneny jednostranne rozhodnut o znizeni rozsahu diela a odobrat
zhotovitelovi Casti prac a vykonov. Toto rozhodnutie bude oznamené zhotovitelovi a zhotovitel
je povinny toto rozhodnutie reSpektovat a dielo zhotovit podfa tejto zmluvy v rozsahu podla
rozhodnutia objednavatela. Ak vzhfadom na zniZenie rozsahu diela je odévodnena aj zmena
terminu realizacie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je objednavatel
opravneny pri zniZzeni rozsahu diela stanovit' aj novy (kratdi) termin ukonenia a odovzdania
diela.

Zhotovitel nevykonava Ziadne zmeny prac a materidlov bez odsuhlasenia stavebného dozoru.
VSetky poziadavky na pripadne technicky zddévodnené zmeny dolozené suhlasnym
stanoviskom projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennika a az po ich odsuhlaseni
objednavateflom méze zmeny zhotovitel realizovat. Prace, ktoré zhotovitel vykona bez suhlasu
objednavatela odchylne od zmluvnych dojednani, schvalenej projektovej dokumentacie alebo
jej zmien, ponuky a poziadaviek v sutaznych podkladoch, nebudu uhradené.

Zhotovitel pisomne vyzve stavebny dozor objednavatela na preverenie a prevzatie vSetkych
prac, ktoré budu v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva
musi byt doru¢ena objednavatefovi pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa mbdze uskutoénit



14.

15.

16.

17.

a)

b)

c)

d)

f)

a)
h)

i)
)

k)

m)

n)
18.
19.
20.

21.
a)

b)

zapisom v stavebnom denniku, pokial taky zapis zastupca objednavatela podpise 3 dni pred
stanovenym terminom preverenia.
V pripade, Ze sa zastupca objednavatela po riadnej vyzve na preverenie prac v uréenej lehote
nedostavi, je povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak
sa pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané vadne, nesie naklady dodatoéného
odkrytia zhotovitel.
Stavebny dozor vykonava preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitelom, pri¢om
zhotovitel je povinny zabezpedit u€ast’ svojich zamestnancov pri preverovani a bez meSkania
urobit opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.
Skutoénost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitefa zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie kontrol
tak, aby bolo zaru€ené riadne splnenie predmetu zakazky.
Pri realizacii stavby musi zhotovitel dodrzat predpisy a normy uvedené v projektovej
dokumentacii, najma:
vSetky vSeobecne zavazné legislativne predpisy, najma stavebny zakon ¢&. 50/1976 Zb.
v zneni neskorsich predpisov a k nemu prislusné vykonavacie prepisy, Vyhlasku ¢. 532/2002
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych pozZiadavkach na vystavbu
a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie.
VSetky platné Slovenské technické normy, vztahujuce sa na predmet zmluvy, vydanych
Uradom pre normalizaciu, metroldgiu a skuSobnictvo Slovenskej republiky, resp. Slovenskym
ustavom technickej normalizacie Bratislava.
VSetky vyrobky navrhnuté na pouzitie na stavbe musia vyhovovat § 43 f Stavebného zakona
¢. 50/1976 Zb. v zneni doplnujucich predpisov a zakona ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.
V8etky vyrobky a materidly pre stavbu musia byt navrhnuté hospodarne, kvalitne
s maximalnou efektivnostou a minimalnymi narokmi na udrzbu a prevadzku pri jej uzivani.
Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich
predpisov.
Vyhlasku €. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec€nosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spOsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti.
Vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009
0 bezpec. opatreniach pri elekt. a plynovych zariadeniach
Nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.
rozhodnutia a vyjadrenia dotknutych organov a organizacii
Nariadenie vlady SR &. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko
Nariadenie vlady SR &. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov
Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
Nariadenie vlady SR ¢&. 281/2006 Z. z. o bezpecnostnych poziadavkach pri ruénej manipulacii
s bremenami
Zakon NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia v zneni
neskorsich predpisov
Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze bude
mat pre zamestnancov vSetky potrebné Uradné povolenia a platné kvalifikaéné potvrdenia pre
realizaciu diela.
Zhotovitel vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla tejto zmluvy o dielo.
Zhotovitel' plne zodpoveda za vhodnost a bezpelnost v3etkych prac a stavebnych metdd
pouzivanych na stavenisku a pracovisku.
Zhotovitel zodpoveda:
za presné vytyCenie diela vo vztahu k pévodnym referenénym bodom a Urovniam s ohfadom
na vysSie uvedené za spravnost polohy, Urovni, rozmerov a vyty€enim vSetkych Casti diela
za zabezpecenie vSetkych nevyhnutnych pomdcok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych
k vyty&eniu a kontrolnych merani



c)

d)

22.
a)

b)

e)
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
a)

b)
c)

d)

e)
f)
9)
h)

periodicky na svoje naklady zabezpeci uradne kontrolné zameranie, ktoré urCi presnu polohu
v3etkych objektov stavby a odovzda objednavateflovi original tychto dokladov pri odovzdani
a prevzati stavby
v pripade, Ze v priebehu realizacie diela vznikne chyba v polohe, v Urovni, rozmeroch alebo
vytyCeni akejkolvek Casti diela, zhotovitel na vlastné naklady tuto chybu okamzite opravi.
Zhotovitel po cely Cas realizacie diela a odstrafiovania jeho vad a nedorobkov:
zodpoveda za bezpec€nost a ochranu zdravia pri praci za vSetky osoby na stavenisku, bude
udrziavat stavenisko adielo (pokial nie je dokonéené a odovzdané do uzivania
objednavateflovi) v nalezitom stave tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpedie a dalej
zabezpeci, aby vSetky osoby na stavenisku boli riadne inStruované a plnili vSetky pokyny
tykajuce sa bezpecénosti prace podla platného prava
zodpoveda pocas vystavby, t. j. od zacatia do uplného dokon&enia za majetkovl a poziarnu
ochranu diela, materiadlov, zariadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia a dodavok
a zabezpe€i na vlastné naklady vSetky nevyhnutné bezpeénostné opatrenia, okrem iného
vystrazné znacenie, docasné oplotenie staveniska riadne osvetlenie
zamedzi pristupu nepovolanych os6b na stavenisko
vykona vSetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a zivotného prostredia na
stavenisku i mimo neho, zamedzeniu Skody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav
tretich osdb nasledkom znedistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pri€in, vznikajucich
v dbsledku jeho Cinnosti
vykona také opatrenia, aby znedistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska
vznikajuci nasledkom realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.
Zhotovitel' je povinny neprekroCit hluénost a prasnost svojich prac podla platnych STN a
prislusnych nariadeni SR.
Zhotovitel poCas vykonavania diela je povinny na stavenisku avjeho okoli zachovavat
poriadok a Cistotu a bude na svoje naklady a nebezpe&enstvo priebezne odpratavat a odvazat
zo staveniska vSetok stavebny odpad a sut, vzniknuty jeho &innostou a bude ho likvidovat
a ukladat' len na miestach k tomu uréenych v zmysle zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov..
Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzda objednavatelovi pri preberacom
konani.
Zhotovitel' hradi vSetky naklady a poplatky za do€asné vyuzivanie komunikacii v suvislosti so
stavbou.
Zhotovitel si zabezpedi na svoje naklady dostato¢né dodatocné plochy mimo staveniska, ktoré
potrebuje pre Uuc€ely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana
objednavatefom je nepostadujuca.
VSetky zariadenia zhotovitela, dofasné stavby a materidly poskytnuté zhotovitelom sa po
prevoze na stavenisko povaZuju za vylu€ne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel ich a ani ich
Cast bez suhlasu zastupcu objednavatela neodvezie.
Vsetky doCasné stavby zhotovitela musia vyhovovat platnym pravnym predpisom, hlavne
predpisom o bezpecénosti o ochrane zdravia.
Zhotovitel sa zavazuje, ze na pracovisku:
bude zamestnavat zamestnancov len so zdravotnou a odbornou spésobilostou na uréeny
druh pracovnej ¢innosti
bude dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu
zivotného prostredia
zabezpedi si vlastny dozor nad bezpe&nostou prace vratane sustavnej kontroly bezpecnosti
prace pri vSetkych €innostiach na stavenisku a pracovisku objednavatela
upozorni objednavatela na vSetky mozné rizika, ktoré by mohli viest pri jeho €innosti na
pracovisku objednavatela k ohrozenie Zivota, zdravia zamestnancov objednavatefa alebo
tretich os6b alebo k ohrozeniu bezpeé&ného stavu technickych zariadeni a objektov
bude reSpektovat zékaz faj€enia, zakaz prinaSat a pouzivat na pracovisku a v priestoroch
objednavatela akékolvek alkoholické napoje a omamné latky
v priestoroch objednavatela sa budu jeho zamestnanci pohybovat v pracovnom odeve
viditelne oznaenom nazvom firmy
pred vstupom na pracovisko odovzda zastupcovi objednavatela zoznam zamestnancov, ktori
budu priamo vykonavat prace na predmete zmluvy a v pripade potreby ho aktualizovat
preukdzatelne oboznami svojich zamestnancov o zakaze pohybu, resp. zdrziavania sa na
pracoviskach, ktoré nesuvisia s vykonom objednanych prac bez vedomia a suhlasu
objednavatefla.



30.

31.

32.

33.

34.

35.

Zhotovitel  odSkodni objednavatela za vSetky naroky tretich oséb ohladne poruSenia
patentovych prav, prac k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych
chranenych prav vo vztahu k materialu alebo zariadeniam zhotovitela pouzivanych pre dielo,
alebo v suvislosti s nim aza vSetky vzniknuté Skody, naklady, poplatky a vydaje vzniknuté
z tychto dévodov alebo v suvislosti s nimi.

Zhotovitel' prehlasuje, Zze ma uzavretu poistnd zmluvu zodpovednosti za Skodu v minimalnej
vyske 25 000 EUR.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma v8etky povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné na vykonanie
Diela a ze tieto povolenia su postacujuce na to, aby mohol Dielo riadne vykonat.

Zhotovitel je povinny do 5 pracovnych dni na zaklade pisomného vyzvania objednavatela,
najneskoér vSak do odovzdania staveniska uhradit na ucet objednavatela vykonova zabezpeku
vo vysSke 15% z celkovej ceny diela pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti
podla tejto zmluvy a objednavatelovi vo€i nemu vznikne pohladavka.

Objednavatel je opravneny pouzit vykonovu zabezpeku alebo jej ¢ast v pripade, ak zhotovitel
porusi niektori svoju povinnost podla tejto zmluvy, alebo ak zhotovitel porusi niektoru
povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane zmluvnych pokut vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade pouzitia vykonovej zabezpeky, alebo jej Casti objednavatelom, bude zhotovitel bez
zbyto€ného odkladu povinny doplinit’ vykonovu zabezpeku do plnej vysky, t.j. do vysky 15% z
celkovej ceny diela a to najneskér do 10 dni od vyzvy objednavatela na jej doplnenie.

36. V pripade, ak zhotovitel neuhradi na Ucet objednavatela vykonovlu zabezpeku podla tejto

zmluvy alebo ju nedoplni, je objednavatel opravneny, nie v8ak povinny od tejto zmluvy
odstupit’.

37. Na zabezpecenie odstranenia vSetkych vad pocas zaruénej doby zlozi zhotovitel garanént

zabezpeku vo vyske 5% z ceny diela na Ucet objednavatela. Garan¢nu zabezpeku podla
tejto zmluvy je objednavatel opravneny zadrzat za u€elom zabezpec&enia zavazku zhotovitela
na riadne a v€asné plnenie predmetu tejto zmluvy.

38. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny uspokojit si jednostrannym

zapoctom z garantnej zabezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zmluvnu pokutu,
nahradu Skody, dodatocné naklady a straty objednavatela plynice a naklady vzniknuté
objednavatelovi v dosledku odstupenia od tejto zmluvy.

39. Garan¢na zabezpeka resp. jej Cast bude zhotovitelovi zaplatena ( uvolnena ), v pripade, ze

1.
a)

b)

nebude objednavatelom v sulade s touto zmluvou pouzita. Garanéna zabezpeka bude
uhradena po skonceni 12 mesiacov od odovzdania diela.

Clanok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

Kontrola plnenia realizacie stavby:
Stavebny dozor objednavatela pri realizacii predmetu plnenia bude vykonavat
.................................. (dopini objednévatel pred podpisom zmluvy).
Zhotovitel poveruje vykonom c¢innosti stavbyvediuceho .............cccccoeeeenn. s evidenénym
gislom ....coccevvviineenn. .V jeho nepritomnosti ho zastupuje v plnom rozsahu ...............cccceeennee .
(vyplni Uspesny uchadzac¢ pred podpisom zmluvy)

Stavebny dozor v priebehu realizacie stavby sleduje, i sa prace vykonavaju podla dokumentacie,
dohodnutych podmienok, technickych noriem, navodov vyrobcov, bezpe&nostnych a inych
pravnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozorfiuje zapisom do stavebného
dennika.

c)

d)

Osoba poverena vykonom stavebného dozoru je opravnena zastupovat' objednavatela na
rokovaniach vo veciach technickych. Objednavatel poveruje prevzatim zhotoveného diela,
podpisanim preberacieho protokolu a zapisom o odstraneni vad a nedorobkov prac
zamestanca vo funkcii veduceho, utvaru investicii a prevadzky a stavebny dozor ktory
spolo¢ne podpisu.

Stavebny dozor ma pristup na vSetky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizuju alebo
skladuju. Na vyziadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materialov, vysledky kontrol
kvality, atesty a iné podklady suvisiace s predmetom pinenia.

Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podfa zmluvy
do stavebného dennika.



f)

Stavebny dozor je opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit prace, pokial
zodpovedny zastupca zhotovitela nie je na stavbe pritomny, a to v pripade, Ze je ohrozena
bezpetnost’ uskutoChovanej stavby, zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, alebo hrozia
iné vazne hospodarske Skody.

g) Stavebny dozor nie je opravneny zasahovat do hospodarskej ¢innosti zhotovitela.
2. Zhotovitel odovzda objednavatelovi 2 dni pred zabudovanim jednotlivych materialov, doklady

3.

o kvalite zabudovavanych materialov (prehlasenie o zhode, certifikaty, meracie protokoly...)
v sllade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v plathom zneni a s nimi suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, z ktorych budiu zrejmé technické parametre a charakteristiky materialov este pred
ich zabudovanim

Zhotovitel predlozi zastupcovi objednavatela:

a) vzorky materialov, vyrobkov a povrchov, ktoré chce pouzit. Pouziju sa len materialy, vyrobky

a povrchy schvalené zastupcom objednavatela

b) certifikaty, resp. vyhlasenia o zhode legislativnych predpisov na vSetky dodavané materialy

a zariadenia

¢) dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skuskach
d) doklady musia byt predlozené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov

a materiadlov a do ukoncenia diela ich archivuje zhotovitel. Objednavatefovi ich zhotovitel
odovzda pri odovzdani a prevzati predmetu diela.

e) vypracovanie ,Planu ochrany pred poziarmi“ (zriadenie protipoziarnych asistenénych hliadok

a spisanie pisomného povolenia na zvéranie pred zaCatim prac) je povinny zabezpedit
zhotovitel v zmysle § 6 ods. 2 zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi

f) vypracovanie Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na

vykonavanie prac na stavenisku.

4. Zhotovitel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania v sulade s prisluSnymi

a)
b)

c)

STN, Specifikaciami alebo skusobnym planom:

kontrolou dodavaného materialu pri vstupe na stavenisko

kontrolou pred a po zabudovani tych materialov a prac, ktoré nespifiali podmienky tejto zmluvy
pri kontrole podla pism. a) v tomto bode

odovzda pocCas realizacie diela objednavatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia)
o uskuto€nenych kontrolach, kontrolnych skuskach a meraniach do 3 pracovnych dni od ich
uskutoCnenia.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly / auditu suvisiaceho so stavebnymi pracami
kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan&ného
prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost'.
5.1. Opravnené osoby na vykon kontroly /auditu su opravnené vstupovat do objektov,
zariadeni, prevadzok a inych priestorov, ak to suvisi s predmetom tejto zmluvy a poZadovat od
zhotovitela predlozenie originalnych dokladov a inu potrebnu dokumentaciu, stavebné denniky,
vzorky vyrobkov a materialov, alebo iné dalSie doklady suvisiace s touto zmluvou.
5.2. Opravnené osoby na vykon kontroly / auditu su:
a) Poskytovatel pomoci a nim poverené osoby,
b) Utvar naslednej finan&nej kontroly a nimi poverené osoby,
¢) Najvyssi kontrolny Urad SR, prisluSna sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny
organ a nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
e) Splnomocneny zastupcovia Eurdopskej Komisie a Eurépskeho dvora
auditorov,
f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az e) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.
5.3 Zhotovitel je bezodkladne povinny prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych
kontrolou, overovanim na mieste v zmysle Spravy z kontroly v lehote stanovenej opravnenymi
osobami na vykon kontroly a zaroven zaslat objednavatelovi informaciu o spineni opatreni
prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich spineni.

Clanok 10
Stavebny dennik



10.

Zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku
o pracach a Cinnostiach, ktoré vykonava. Povinnost viest stavebny dennik koné&i prevzatim
predmetu plnenia vratane odstranenia kolaudaénych vad a nedorobkov.
Do dennika sa zapisuju vSetky skuto&nosti rozhodné pre plnenie zmluvy najma:
- datum, pracovna doba, pocasie
- pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace
- druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony
- popis o0 postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis
- obsah a rozsah vykonanych prac s posudenim kvality
- dodavky stavebnych materialov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii a montazneho
materialu vratane sprievodnej dokumentacie najma osvedceni a certifikatov o
materialoch a vyrobkoch, mnozstvo, skuto&nu kvalitu
- Udaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok
- druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prisluSnej polozky v rozpocte
alebo projekte
- zaznam o pripravenosti prac pre nasledujuce vykonanie prac, najma u prac, ktoré
budu dalSim postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie
- preruSenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim priciny
- vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie
- rozhodujuce okolnosti vplyvajluce na kvalitu diela
- zaznamy o kontrole leSeni, vytahov...atd., ktoré boli kontrolované po preruseni
prac
- zavazné udalosti spésobené zZivelnymi udalostami, urazy, ku ktorym doSlo pri
vykonavani prac
- zaznamy o pouceni zamestnancov
- zaznamy o vSetkych vykonanych zmenach pri realizacii stavby v porovnani
s dokumentaciou a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne suhlas
- zaznamy o vySkovych a smerovych meraniach vratane dokumentécie o
vysledkoch merania
Denné zaznamy sa piSu do staveného dennika s oCislovanymi listami jednak pevnymi,
jednak perforovanymi na dva oddelitelné priepisy. Perforované listy su &islované
zhodne s pevnymi listami.
V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaju priamo na stavenisku.
Jedna sa najméd o vykresy dokumentujuce odchylky od projektovej dokumentacie, prehlad
skusok kazdého druhu, atd.
Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca v ten den,
ked sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Pri dennych
zapisoch sa nesmu vynechavat volné miesta.
Okrem stavbyvediceho moze robit potrebné zaznamy do dennika stavebny dozor
objednavatela, zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy
Statneho stavebného dohladu a pripadne iné organy Statnej spravy a na to splnomocneni
zastupcovia zhotovitela a objednavatela, koordinator bezpe&nosti prace na stavenisku.
Ak stavbyveduci nesuhlasi so zaznamom objednavatefa alebo projektanta, je povinny pripojit
k zdznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu
suhlasi.
Ak je na stavbe stavebny dozor objednavatela, je stavbyveduci povinny predloZit mu denny
zaznam najneskoér v nasledujuci pracovny def a odovzdat mu prvy priepis. V pripade, Ze je na
stavbe obc&asny stavebny dozor objednavatela je zhotovitel povinny najmenej raz do tyzdna
zaslat objednavatelovi doporucene priepis zaznamov v denniku ak ich stavebny dozor
neprevezme osobne na stavbe.
Kopiu dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.
Objednavatel prostrednictvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného dennika a
k zdznamom v Aom uvedenym dava svoje stanoviska v pripade, Ze s obsahom zapisu
nesuhlasi do 3 pracovnych dni s uvedenim dbvodov, inak sa predpoklada Ze s obsahom
zdznamu suhlasi.
Okrem toho do dennika zapisuje:
- Udaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentacie stavby
s uréenim lehoty na ich odstranenie zhotovitelom



11.

12.

1.
a)

b)

c)

d)

f)

)

h)

- poziadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani zu€astnenych na realizacii
stavby
- poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac
- stanoviska kontrolnych organov Statnej spravy a statneho stavebného dohladu, ktoré
boli objednavatelovi zaslané pisomne
- pripadné poziadavky na prace nad rozsah zmluvy
- suhlas s nahradnym technickym rieSenim pri zmenéach vzniknutych pocas realizacie
a zmenu materialov, pokial je k nim predchadzajuci kladny suhlas projektanta
- zadznam o prevzati prac, ktoré budu v dalSom postupe vystavby zakryté alebo
nepristupné
V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelarii u
stavbyveduceho alebo jeho zastupcu.
Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani diela.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotovitel prevezme
stavenisko na zhotovenie diela od objednavatela do 7 dni od nadobudnutia U€innosti zmluvy o
dielo.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi celé stavenisko vCitane
hranic vonkajsich ploch.

Zhotovitel zabezpec€i k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich
mohol pouzit’ na pripravu a vykonanie prac.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitela a objednavatela
zapisnicu.

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel' spini zmluvny zavazok podla €l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu

plnenia zmluvy objednavateflovi nasledovne:
Zhotovitel odovzdava a objednavatel prebera dokonfené dielo schopné samostatného
uzivania podfa zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.
Zhotovitel' je povinny pisomne objednavatefovi oznamit 14 dni vopred pripravenost na
odovzdanie predmetu plnenia sterminom, kedy sa ma vypisat preberacie konanie.
Objednavatefl vypiSe preberacie konania najneskor 7 dni pred pozadovanym terminom.
Zhotovitel v pripade, Ze sa stavba odovzdava komplexnymi skusSkami, alebo vykonanim inych
skusok, musi oznamit’ defi ich za€atia. Ku diiu odovzdania zhotovitel pripravi vSetky doklady
potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych skuskach, atesty, certifikaty, navody na
obsluhu, zaruéné listy atd. a 2x kompletni sadu projektovej dokumentacie skutoéného
vyhotovenia stavby.
O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spiSe objednavatel spoloCne so zhotovitefom
preberaci protokol o odovzdani a prevzati prac.
Ak objednavatel odmietne predmet pinenia prevziat, spiSe objednavatel a zhotovitel
zapisnicu, v ktorej uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.
Zhotovitel odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani
stavby. Po vypratani staveniska je zhotovitel povinny upravit stavenisko do pévodného stavu
(terénne upravy).
Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto ¢lanku mézZe zhotovitel ponechat’ na stavenisku len
stroje, zariadenia a material potrebné na odstrdnenie vad a nedorobkov, s ktorymi
objednavatel stavbu prevzal, ak termin na ich odstranenie je dlhdi ako 5 dni. Ponechané
stroje, zariadenia a materidl musi zhotovitel umiestnit tak, aby neprekézali bezpelnej
prevadzke (uzivaniu).
Pri nesplneni povinnosti podla ods. f), g), tohto ¢lanku je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi penale vo vySke 100 eur za kazdy den omeSkania az do dria skuto¢ného
vypratania staveniska. Tuto Ciastku méze objednavatel odpocitat’ z faktiry zhotovitela.
Prace musia byt vykonané tak, aby ku driu zmluvného dokoncenia vnutornych prac boli
vnutorné priestory uzZivania schopné a bez vad.
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Za dokoncené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu
a po odstraneni v3etkych vad.

Clanok 13
Podmienky odstupenia od zmluvy

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené zmluvnej strane pisomne aje u&inné drfiom
dorucenia ozndmenia o odstupeni zmluvnej strane.
Objednavatel mbéze az do dokonCenia prac bezodkladne odstupit od zmluvy v niZSie uvedenych
pripadoch, ktoré stanovuje zmluva
Ak bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie
konkurzu na majetok zhotovitela alebo ak zhotovitel vstupil do likvidacie.
Ak zhotovitel meSka s pracami oproti harmonogramu o viac ako 2 tyzdne, alebo s ukonéenim
prac podla zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote uréenej objednavatefom dielo nedokonéi.
Za meskanie sa nepovazuje prediZenie doby vystavby z dévodov uvedenych v &. 4, bod 6.
Ak zhotovitel' v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel taki dohodu, ktora predstavuje
porusenie podmienok zmluvy.
Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatefom v stavebnom denniku nie su zo strany
zhotovitela dodrzané platné predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného
prostredia na stavbe.
Ak nie su po vyzve objednavatela v stavebnom denniku realizované kons$trukcie a prace
v sulade s poziadavkou na kvalitu realizacie diela(vid zmluva, projekt, plainé STN,
technologické predpisy ...).
Ak v priebehu vykonavania diela bol Statutarny organ, alebo ¢len Statutarneho organu
zhotovitela pravoplatne odsudeny za trestny &in, ktorého podstata suvisi s podnikanim.
Ak zhotovitel poruSil svoje zmluvné zavazky takym spdsobom, ktory neumoziiuje vecnu
a Casovu realizaciu diela.
Zhotovitel méze odstupit od zmluvy ak objednavatel neplni zmluvu, alebo porusil povinnosti
z nej vyplyvajuce a tym zhotovitelovi znemozni vykonanie prac.

Narok na uhradu sluzieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitefom ku dfiu odstupenia od
zmluvy podla ¢lanku 6 ods. 8 tejto zmluvy zostava zachovany a vyuctuje sa podla zmluvnych
cien v rozsahu ukon&enych, funkénych samostatnych €asti diela bez vad a nedorobkov.
Zhotovitel' protokolarne odovzda a objednavatel prevezme prace, ktoré zhotovitel vykonal
v priebehu realizécie diela v sulade s ods. 4, najneskér do 30 dni po odstupeni od zmluvy.
Zhotovitel' je povinny predloZit overitefné vyuctovanie vykonanych sluZieb, prac a dodavok
vratane dokladov (atesty, certifikaty, skusky, atd’.)

V pripade odstupenia od zmluvy sa na urenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov
a pouzitych materialov pouziju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim
na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak
déjde k odstupeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, ma objednavatel narok na
nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo
realizuje. V zaujme zabezpecenia pokraCovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel povinny
na ziadost objednavatela previest bez zbyto¢ného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo
iné pravo k vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaju
na pracovisku, ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvykl( cenu primeranu
opotrebeniu a stavu tychto veci.

Clanok 14
Zarucéna lehota, zodpovednost’ za vady a Skody

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia zmluvy je zhotoveny podfa podmienok tejto
zmluvy a Ze v lehote prevzatia a poas zaru€nej lehoty bude mat dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpoveda platnym technickym predpisom a STN, vyhlaskam a zakonom vztahujucim sa na
predmet plnenia a nema vlastnosti, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost
jeho pouzivania.

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze dodané mnozstvo a vykonané prace sa zhoduju s udajmi
uvedenymi v supise prac a dodavok.
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Zmluvné strany zodpovedaju za Skody spbsobené vlastnym zavinenim, ako i za Skody
zavinené osobami ktoré pouZiju na splnenie svojich zavazkov.

Zarucna lehota za realizaciu stavby je 60 mesiacov a zacina plynut diiom protokolarneho
prevzatia diela objednavatelom, t. j. diiom ukon&enia preberacieho konania pokial je stavba
prevzata bez zavad, alebo diiom vydania potvrdenia o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov
uvedenych v preberacom protokole podla ¢lanku 12, ods. 1, pism. d) tejto zmluvy.

Zaruka 60 mesiacov sa vztahuje aj na vSetky stroje, zariadenia, technol6gie a stavebné prace.
Zaru€na doba 60 mesiacov sa nevztahuje na stroje, technolégie a zariadenia, na ktoré je
vyrobcom preukazatelne dana ina ( kratSia )zaru¢na doba /minimalne dva roky/

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré mé& predmet plnenia v ase jeho odovzdania
objednavatefovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu pinenia zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni v3etkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, alebo na fu upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti
trval.

Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich
os6b, ktoré mdzu nastat poCas vykonavania prac alebo ako ich désledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady predmetu diela, ze poCas zaru¢nej lehoty ma
objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel musi na vlastné naklady odstranit vsetky Skody na vykonanych pracach alebo ich
Castiach, ktoré vznikni poCas obdobia od zacatia prac do ich protokolarneho prevzatia
objednavatefom a vSetky zavady, ktoré sa prejavia v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na predmete plnenia spdsobené viastnym zavinenim
alebo zavinenim jeho poddodavatefom pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za
ucelom plnenia zavazkov pri odstrafiovani vad a opravach poc€as zarucnej lehoty a vzniknuté
Skody na vlastné naklady odstrani.

Zhotovitel je povinny uhradit’ Skody vzniknuté z uplatnenych vad poc€as zaruénej lehoty.
Zhotovitel zaruCuje, Ze pouzité materialy s nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaju
poziadavkam objednavatela a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok 15
Uplatiiovanie vad

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu plnenia, ktoré objednavatel zisti v zaru€nej lehote a
ktoré vCas reklamuije.

Pocas zaruénej doby ma objednavatel pravo v pripade vady diela pozadovat ich odstranenie a
zhotovitel povinnost bezplatne odstranit’ reklamované vady diela.

Objednavatel pripadné reklamacie vady diela v zaruénej lehote uplatni bezodkladne po ich
zisteni pisomnou formou do ruk zodpovedného zastupcu zhotovitefa. Reklamované vady opiSe,
pripadne uvedie, ako sa prejavuju.

Clanok 16
Odstranovanie vad

V pripade oznamenia vad podla ¢&lanku 15 ods. 3 objednavatelom v zaruénej lehote sa
zhotovitel zavazuje bezodplatne a bez zbyto€ného odkladu ich odstranit.

Do 48 hodin od oznamenia sa zavazuje vykonat obhliadku a najneskér do 2 pracovnych dni
odo dna doruCenia reklamacie objednavatela ich zaCat odstrafiovat a v o najkratSom
technicky moznom €ase ich odstranit. Lehota odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty mdze objednavatel nechat vykonat opravu tretou
osobou a naklady na opravu vyfakturovat zhotovitelovi, ktory ich uhradi. Zaruka zhotovitela
podla ¢lanku 14 tym nie je dotknuta. Zhotovitel je povinny fakturovanu &iastku v plnej vyske
uhradit’ do 14 dni od jej doruCenia.

Na pisomnu Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto€ného odkladu reklamované
vady odstranit, aj ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znasa naklady
na odstranenie vad az do rozhodnutia sudu o reklamécii zhotovitel.
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Ak pocas kolaudaéného konania budu zistené zainteresovanymi osobami zavady a nedorobky,
ktoré brania uzivaniu, resp. bezpeénej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole
podla ¢l. 12 ods. 1 pism. d), zhotovitel ich okamzite bezplatne odstrani.

Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu zacatu driom oznamenia vad a konciacu dfiom opravenia
reklamovaného predmetu diela zhotovitelom.

Clanok 17
Majetkové sankcie

Zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 500,00 EUR z ceny
predmetu zmluvy vratane DPH za kazdy kalendarny defi omeskania so zhotovenim diela oproti
terminu uvedenému v harmonograme, ktory je prilohou €. 3 tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny vyuctované majetkové sankcie odratat z faktury.

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole
0 odovzdani a prevzati prac v lehote uréenej na ich odstranenie alebo pocas zarucnej lehoty
v Case podla ¢lanku 14 ods. 4 tejto zmluvy, zaplati objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vySke
1500,00 EUR za kazdy den omeskania a za kazdy jednotlivy pripad (vadu alebo nedorobok).
Ak objednavatel neuhradi faktiru za predmet plnenia v termine podla ¢lanku 6 ods. 6 tejto
zmluvy, je povinny uhradit zhotovitelovi Urok z omesSkania vo vySke 0,02 % z Ciastky
neuhradenej faktury za kazdy kalendarny deri omeskania po lehote splatnosti.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze uhradi objednavatelovi v plnej vySke Skodu, ktora vznikne
objednavatelovi v dbésledku pripadného omeskania dokoncenia stavby nedodrzanim terminu
ukoncenia stavby zo strany zhotovitela s vynimkou omeskania vplyvom Zivelnej udalosti. Za
Skodu spdsobenu objednavatelovi sa povazuje akakolvek sankcia alebo kratenie vysky NFP zo
strany poskytovatela NFP, vzniknuta a uloZena objednavatelovi v dosledku nedodrzania
harmonogramu ukondenia stavebnych prac v ramci projektu. Uhrada alebo zapocet zmluvnej
pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dielo riadne dokoncit ani jeho dalSich povinnosti podfa
zmluvy.

Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapocitavaju na nahradu Skody.

Lehota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dni odo dha doru€enia dokladu, ktorym bude
stanovena majetkova sankcia.

Clanok 18
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavazuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nepouziju na iné ucely ako pre pinenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel prehlasuje, ze zabezpeCi pokrytie vsetkych cinnosti vyplyvajucich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osved€eniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.
Zhotovitel bude informovat objednavatefa o stave rozpracovaného predmetu plnenia na
poradach(kontrolnych dfioch),ktoré bude zhotovitel organizovat podla potreby. Ich stalymi
ucastnikmi budu povereny zastupcovia objednavatela a povereny zastupcovia zhotovitela.
Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat’ vSeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy.
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami opravnenych zamestnancov zmluvnych stran a rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v3etky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy budu rieSené dohodou
zmluvnych stran; v pripade pretrvavajucich nezhdd cestou prislusného sudu.

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne maiju prioritu:

a) zmluva o dielo

b) sutazné podklady objednavatela k predmetnej zakazke

c) Vykresova dokumentacia

d) Vykaz vymer.

Pri réznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavazné
skusobné postupy, mbze kazda strana po predchadzajucom upozorneni druhej strany dat
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vykonat materialovo-technické preskumanie Statnym, alebo Statom uznanym miestom pre
skusky materialu. Vysledky tychto skusok su zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora
nebude v tomto Uspesna.

Rozpory zmluvnych stran neopravriuju zhotovitela zastavit’ prace.

Ak dbéjde po uzatvoreni zmluvy k zmene z dévodov na strane zhotovitela v zmysle ¢lanku 8 ods.
12, nema tento narok na zmenu zmluvy - prediZzenie lehoty dokon&enia a uhrad zvy$enych
nakladov.

Zhotovitel méze na stavbe nasadit, resp. poverit vykonavanim diela podfa tejto zmluvy len
personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné prace podla
zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom Case a je dostatoCne vybaveny vhodnymi
pracovnymi pomdckami bezporuchovymi pristrojmi.

Objednavatel je opravneny podat namietky proti nasadeniu personalu, ktory podla jeho nazoru
nie je dostatoCne kvalifikovany, zanedbava riadne vykonavanie svojich povinnosti, alebo
nedodrziava platné pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poziarmi a ochrany
zivotného prostredia, a prikazat zhotovitelovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho novym.
Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat, v opadnom pripade ma objednavatel pravo
postupovat podfa €l. 13 tejto zmluvy.

Vykresy, vypocty, vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady ktoré zhotovitelovi poskytol
objednavatel pre dany predmet plnenia, nesmu byt bez suhlasu objednavatela zverejnené
a pouzité na iné ako dohodnuté ucely t.j. na vykonanie prac.

Pisomnosti zasielané podla tejto zmluvy sa povazuju za doru¢ené druhej zmluvnej strane
(adresatovi) ak z inych ustanoveni tejto zmluvy nevyplyva vyslovene iné:

- dnom prevzatia pisomnosti adresatom,

- dnom kedy adresat odmietol prevzatie pisomnosti,

- dnom kedy sa pisomnost vrati odosielatelovi ako nedoru¢ena alebo ako nevyzdvihnuta
v Uloznej lehote, a to aj ked sa adresat o obsahu pisomnosti nedozvedel,

- najneskér 20 kalendarnych dni po tom, €o bola pisomnost preukazatelne odoslana
adresétovi na adresu uvedenu v ¢lanku 1.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky pisomnosti sa budu zasielat na adresu sidla uvedenu
v €lanku 1. tejto zmluvy, ina adresa na doruCovanie sa nepovazuje za relevantnu, ak sa
zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

V pripade ak sa akékolvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu
s plathym pravnym poriadkom, nespésobi to neplatnost celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
v takomto pripade zavazuju vzajomny rokovanim nahradit neplatné, alebo neucinné zmluvné
ustanovenie novym platnym zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zamer
a Ucel sledovany touto zmluvou.

Clanok 19
Zaverecéné ustanovenia

Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy odo drfia doru€enia podpisaného textu
objednavatelovi.

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran
a ucinnost nadobuda driom nasledujucim po dni jej zverejnenia.

Menit alebo dopifat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych, o&islovanych
dodatkov, ktoré budu platné po ich podpisani Statutarnymi organmi obidvoch zmluvnych stran a
budu neoddelitelnou su¢astou tejto zmluvy.

Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechadzaju na pravnych nastupcov zmluvnych
stran.

Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne rieS§ené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku diu uzavretia
tejto zmluvy a dalSimi vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

C. 1 Oceneny vykaz vymer predmetu zakazky (aj v xIs. podobe na CD)

C. 2 Harmonogram uskuto&nenia stavebnych prac - Ganttov diagram



C. 3 Poistna Zmluva

C.4 Licencia na zhotovovanie vonkaj$ich tepelnoizolaénych kontaktnych systémov vydanu
Technickym a skuSobnym ustavom stavebnym alebo iny ekvivalntny doklad platny v ¢lenskych
krajinach ES potvrdzujuci odbornu kvalifikaciu drzitela vykonavat stavebné prace pri
zhotovovani vonkajSich tepelnoizolacnych kontaktnych systémov. PredloZena licencia sa bude
tykat kompletného kontaktného systému, ktory uchadzac mieni pouzit na zeteplenie objektu.

7. Sucastou zmluvy je elektronicka verzia podrobného rozpoc&tu (vo formate MS Excel). Zhotovitel
zaroven akceptuje zavazok predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdu
zmenu tohto podrobného rozpodtu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

8. Zmluva je vyhotovend v 6-och rovnopisoch, z ktorych 5 rovnopisov dostane objednavatel a 1
rovnopis zhotovitel.

9. Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom zmluvy vyhlasuju, Zze suhlasia s jej obsahom, jej
obsahu a pravnym uc¢inkom z nej vyplyvajucich porozumeli, Ze tato zmluva bola uzatvorena
slobodne a vazne na zaklade pravdivych udajov a nebola dohodnuta v tiesni ani za inych
jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na znak suhlasu s jej znenim vlastnoruéne
podpisuju.

10. Dielo bude financované na zaklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku,
medzi verejnym obstaravatelom a prislusnym poskytovateflom NFP. Zhotovitel sa zavazuje
k dodrzaniu podmienok vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Vo , diia: V

Objednavatel: Zhotovitel:

Bc. Ladislav Hajdu, starosta (vyplni uchadzac)

Prilohy:

Priloha Zmluvy o dielo €. 1 — Oceneny vykaz vymer predmetu zakazky (aj v xIs. podobe na CD
Priloha Zmluvy o dielo €. 2 — Harmonogram uskuto€nenia stavebnych prac - Ganttov diagram
Priloha Zmluvy o dielo €. 3 — Poistna zmluva.

Priloha Zmluvy o dielo€.4 - Licencia na zhotovovanie vonkajSich tepelnoizolaénych kontaktnych
systémov vydanu Technickym a skuSobnym ustavom stavebnym alebo iny ekvivalntny doklad platny v

Clenskych krajinach ES potvrdzujuci odborna kvalifikaciu drzitefa vykonavat stavebné prace pri



zhotovovani vonkajsich tepelnoizolacnych kontaktnych systémov. PredloZena licencia sa bude tykat

kompletného kontaktného systému, ktory uchadza¢ mieni pouzit na zeteplenie objektu.






