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1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

ZMLUVA O DIELO

uzavreta v sulade so znenim § 536 a nasl. zdkona ¢.513/ 1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Pohranice

§idlo: Obecny urad ¢.185; 95102 Pohranice
Statutdrny zéstupca: Bc. Ladislav Hajdu, starosta obce
1CO: 00308382

DIC: 2021252772

Bankové spojenie: Prima banka

IBAN: SK20 5600 0000 0009 8517 4020
E-mail: starosta@pohranice.sk

Tel.: 0905 510 419

(d’alej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel’: ATIZ & Cos.r.0.

Sidlo: Robotnicka 5, 953 01 Zlaté Moravce
Statutarny zastupca: Emil Koprda

Bankové spojenie: Slovenska sporitel'nia a.s.

IBAN: SK58 0900 0000 0050 8153 9608
I1CO: 500 757 21

DIC: 2120171702

IC DPH: SK2120171702

Zapisany v: OR OS NR, Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 39932/N
Tel.: +421905388053

E-mail: atiz8co@gmail.com

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Clanok 2
Predmet zmluvy

Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky:
ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI CENTRA VOENEHO CASU - KNIZNICE Postup:
Podlimitna zékazka podl'a § 108 a nasl. zakona o verejnom obstaravani
V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel' uspesnym uchadzacom a na zaklade tejto skutoCnosti
a predlozenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej voli v sulade s platnymi pravnymi
predpismi rozhodli uzatvorit tato zmluvu o dielo (d’alej len ,,zmluva‘).
Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:
ZNIiZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI CENTRA VOENEHO CASU - KNIZNICE
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch
zabezpeci realizaciu diela podla ,,Vykazu vymer* ocenené¢ho zhotovitel'om, ktory tvori neoddeliteI'nu
stcast’ zmluvy (Priloha ¢.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentacie stavby (spracoval: Ing. Peter
Candrak, aut. stav. inz, nazov stavby: ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI CENTRA
VOLNEHO CASU - KNIZNICE).
Neoddelitel'nu stcast’ tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) Vykaz vymer (d’alej len ,,priloha €. 1°);
Predmet zakazky bude financovany na zaklade predlozenej Zziadosti na poskytnutie finanénych
prostriedkov formou dotacie na projekty z prostriedkov Modernizaéného fondu na podporu investicii na
ZvySovanie energetickej hospodarnosti existujucich verejnych budov. Program: Moderniza¢ny fond ,
Kod vyzvy: MoF - 4/2025, Nazov projektu: ZniZenie energetickej naro¢nosti centra vol'ného ¢asu -
kniZnice
(d’alej len ,,Vyzva“ a ,Ziadost’ o dotaciu“ a ,,Projekt)
Miesto realizacie: Pohranice, s.¢. 216, parc. ¢. 180, k.u. Pohranice.
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Clanok 3
Cas plnenia

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:

3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska.

3.1.2. ukonéenie prac do 12 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska, najneskér viak do

31.10.2027.

3.1.3. uvolnenie staveniska do 7 dni po ukonéeni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 st terminy najneskorSie pripustné a neprekrocitel'né s vynimkou:

3.2.1. vyssej moci (neocakavané prirodné a iné javy),

3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podl'a pokynov objednavatela,

3.2.3. vydania prikazov a zdkazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/sposobené

konanim zhotovitela.

Predizené lehoty plnenia sa uréia maximalne v preukéazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti podla
bodu 3.2.
Ak je zhotovitel' v omeSkani s plnenim zmluvy podla terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednavatel
narok na nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujiicich Obchodného zakonnika. V pripade ak je
zhotovitel' v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednavatel’ pravo pre podstatné porusenie povinnosti
zhotovitel'a od tejto zmluvy odstupit’.
V pripade zastavenia prac z viny objednavatela bud(i vykonané prace zuctované podla stupna
rozpracovanosti a podl’a skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitel’a.
Objednavatel’ sa zaviizuje pisomne upovedomit® Zhotovitela 0 doruceni spravy z kontroly
verejného obstaravania a to najneskor v lehote 15 pracovnych dni odo diia obdrZania spravy
z kontroly procesu verejného obstaravania, resp. iného relevantného dokumentu ktorym
Poskytovatel dotacie pripustil vydavky do financovania a vyzvat’" ZhotovitePa na prevzatie
staveniska.

Clanok 4
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovend v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov ako vysledok zadavania zakazky podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,;zdkon o verejnom
obstaravani®). Povazuje sa za cenu maximalnu platnii poéas doby trvania zmluvy okrem pripadov
uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v ¢leneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 681 181,11 eur

4.1.2. DPH 156 671, 66eur

4.1.3. cena diela spolu s DPH 837 852,77eur

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spolo¢ne s rekapitulaciou
ceny je neoddelitelnou suc¢ast'ou zmluvy ako priloha €. 1. Vykaz vymer spolocne s rekapitulaciou ceny st
ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavéazné.
K zmene ceny, zohl'adnujic pravnu Gpravu zakazanych dodatkov podl'a zdkona o verejnom obstaravani,
mbze dojst’ vylucne v pripade:
4.3.1. zmeny sadzby DPH,
4.3.2. rozsirenia alebo zuZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatel’a
4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,,Vykaze vymer* zo strany
zhotovitela, ak sa tieto podl'a rozhodnutia objednéavatel’a ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.
4.3.4. zmeny, ktora vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel’ nemohol pri vynaloZeni nélezitej
starostlivosti predvidat’, avsak vylu¢ne na zaklade dohody zmluvnych stran
Cenu za Dielo je mozné menit' v zmysle §18 ods. 6 zdkona o verejnom obstaravani aj pisomnym
dodatkom k tejto Zmluve v pripade, ak sa index cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov
spotrebovanych v stavebnictve vydavany stvrtroéne Statistickym uradom SR zvysi alebo zniZi v mesiaci,
v ktorom tato Zmluva nadobudne u¢innost’ najmenej o 5 % oproti mesiacu, v ktorom uplynula lehota na



predkladanie pontk.

4.5. Prace nad ramec zmluvy (d’alej len ,,praca naviac*), ktorych potreba méze vzniknut' v priebehu realizacie

diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie diela, alebo ktorych vykonanie

si vyziada objednavatel’, mozu byt realizované vylucne v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

4.6. Postup Upravy ceny pri zuzeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude nasledovny:

4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

4.6.5.

4.6.6.

kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,,Vykazu vymer®, bude zapisand v
stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatel’a a v pripade potreby aj
inymi osobami.
v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zdkona opravnenych oséb so zmenou
predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel’ navrh dodatku k tejto zmluve, ktory bude
obsahovat’ zmenu vykazu vymer ako prilohy ¢. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude
obsahovat’:
4.6.2.1. rekapitulaciu ceny, ktord bude obsahovat’ cenu z prilohy ¢. 1, StruktGrovant cenu
prace naviac a celkovu cenu spolu,
4.6.2.2. polozkovite oceneny ,,Vykaz vymer® prac naviac,
4.6.2.3. polozkovite odpocet ceny v rozsahu prac vykonanych v menSom rozsahu ako tieto
vyplyvaju z prilohy €. 1,
4.6.2.4. sprievodnu spravu,
4.6.2.5. kopiu zapisov zo stavebného dennika,
4.6.2.6. d’alsie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasiujtice predmet dodatku k rozpoctu,
pre ocenenie ,,Vykazu vymer u prac naviac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:
4.6.3.1. pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat’ ceny z rozpoc¢tu,
4.6.3.2. pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predlozi zhotovitel' v prilohe
k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,
4.6.3.3. v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode 0 cene prac
naviac, budi tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientatnych cien,
odporucenych objednavatel'ovi napr. spolo¢nostou CENEKON, a.s.,
4.6.3.4. na obdobie, v ktorom budu prace vykonavané,
4.6.3.5. prace vykonané v mensom rozsahu ako vyplyva z vykazu vymer budi odpocitavané
Vv cenach podla vykazu vymer,
Zhotovitel' bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v stlade s vysSie uvedenym
objednavatel'ovi na odstGhlasenie. Objednavatel' predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve
odsuhlasi a podpise, prip. vrati zhotovitelovi neodstihlaseny s odovodnenim do 7 dni od
obdrzania predmetného navrhu dodatku k tejto zmluve.
Dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
plnenia podla tejto zmluvy, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny prac naviac,
ktoré st S$pecifikované vtomto dodatku k zmluve vo fakture, zohladfujuc pravnu upravu
zakéazanych dodatkov podl'a zakona o verejnom obstaravani,
V supise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace
podl'a povodného rozpoétu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s oznacenim ¢isla
dodatku.

Clanok 5
Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavizuje zaplatit’ na zaklade faktur, ktoré zhotovitel’

vystavi a odoSle objednavatePovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1.

5.1.2.

5.13.

Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a stipisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnoZzstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s
objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dia od
predloZenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

Splatnost’ faktir je do 10 dni odo diia dorucenia Sihlasného stanoviska s pouZitim



finanénych prostriedkov — sposob financovania, na zaklade ktorého Environmentalny fond
vyda Prijemcovi (objedndvatelovi) pisomny sthlas s pouzitim finanénych prostriedkov z
dotacie vopred zaslanych na dotatny tcet. Tento sithlas bude vydany po predloZeni Ziadosti o
udelenie suhlasného stanoviska, priCom jeho udelenim ziska Prijemca (objednéavatel’)
opravnenie pouzit’ financné prostriedky z dotacie na uhradu oprdvnenych nakladov (t.j. faktary
od kupujuceho).

V sulade s § 340b ods. 1 Obchodného zadkonnika sa zmluvné strany zhodujl, Ze stanovena
lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajicim zo
zavazkového vztahu, kedze predmet zmluvy bude spolufinancovany z dotacie. Lehota
splatnosti zohl'adiiuje zvySené naroky na administrativne spracovanie a kontrolu faktiry nielen
7o strany objednavatela, ale aj v suvislosti s deklarovanim opravnenosti vydavkov vo vztahu k
poskytovatel'ovi dotacie — Environmentalnemu fondu.

5.2 Faktary vyhotovi zhotovitel' v sulade so v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi, najmé so zakonom
¢. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predloZi objednavatel'ovi v 2 originalnych
vytlackoch vratane vSetkych priloh faktary, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou, ktora je predkladana

len v 1 originali. Okrem nalezitosti v zmysle vSeobecne zavdaznych pravnych predpisov, faktira bude

obsahovat’ minimalne tieto udaje:

521

5.2.2.

5.2.3.

524
525

Cislo faktury resp. daitového dokladu

oznacenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise),

penazny ustav, ¢islo tctu v stilade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve

ICO a IC DPH zhotovitel'a, ICO a DIC objednavatel’a

miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby

¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia

zdaniteI'né obdobie

den odoslania a den splatnosti faktiry

fakturovantl celkovll uctovanu cCiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovanu

sumu po objektoch — vietky sumy budi uvedené s presnost'ou na dve desatinné miesta.

peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel'a

faktura bude obsahovat’ nasledovné nalezitosti - kryci list faktary, zistovaci protokol, stpis

vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajicou prace, ktoré su

predmetom predkladanej faktary podl'a supisu prac v poéte minimalne 30 digitalnych fotografii.

Stupis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2. Stpis prac bude vyhotoveny

v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat nazvy

objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Supis

vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je suc¢ast'ou tejto zmluvy pricom

polozky ktoré maju byt stiCastou faktiry budi mat’ vyplnené policka tykajiice sa mnozstva a pri

polozkach, ktoré nie si predmetom faktiry bude uvedeny nulovy udaj. Stpis vykonanych prac

nebude obsahovat kumulativne daje so zapocitanim predchadzajucich faktur.

. Dielo musi byt realizované vyluéne v sulade so schvalenym projektom a Vv stlade s ocenenym

vykazom vymer, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto ustanovenia je zhotovitel’

opravneny fakturovat’ vylucne skutocne zrealizované prace, ktoré su v stlade so schvalenym

projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy.

Dovodom na opravnené vratenie faktiry je skutoCnost’, ze faktira méa formalne alebo obsahové

nedostatky a nesplifia nalezitosti ustanoveni ¢l. 5.1 a5.2. V takomto pripade nova lehota

splatnosti zacne plynut odo diia dorucenia opravenej faktiry objednavatelovi.

V pripade, ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky, faktira

za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. Zvysok fakturovanej ceny

objednavatel’ uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a nedorobkov.

. Uhradenad faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

. Konec¢nu faktiuru za vykonané dielo, zohl'aditujic bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel’ ku
diiu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vylucuje dodatocné naroky
zhotovitel'a na Gpravu ceny diela.



Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

objednavatel’ je povinny zabezpecit' zhotovitel'ovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po
dobu trvania stavby a dobu potrebnll na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové
sankcie za dlh$i nez dohodnuty &as uZivania uhradza zhotovitel' za celi dobu, v ktorej je v
omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel' zavizuje dodrziavat
vsetky prislusné vSeobecne zaviazné pravne predpisy (najmé zakon ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecCnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku ¢. 147/2013 Z.z.
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti, zakon ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych
a dodacich podmienok, pokial’ boli v zmluve uplatnené,

zhotovitel' si zabezpeci prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni staveniska st
sucastou zmluvnej ceny.

6.2 Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

zhotovitel’ svojou ¢innost'ou nesmie narusit’ bezpe¢nost’ 0s6b nachadzajucich sa na stavenisku
ani inych os6b pohybujucich sa mimo staveniska,

vytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre vykondvanie predmetu diela zabezpecuje
zhotovitel’, ako sucast’ dodavky,

zhotovitel' uhrddza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia
staveniska,

zamestnanci objednavatel'a mozu vstupovat’ na stavenisko bez obmedzeni,

zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inzinierskych
sietach udrziavat’ poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté z
jeho ¢innosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny materidl a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat’ a bezpecne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, mdze zhotovitel
ponechat’ na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a
nedorobkov, s ktorymi objednavatel’ plnenie podl'a tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni vad a
nedorobkov je zhotovitel' povinny vypratat’ stavenisko do 10 dni a upravit’ stavenisko tak, ako
mu to uklada zmluva a dokumentacia (d’alej PD), stavebné povolenie a kolauda¢né rozhodnutie
pre zariadenie staveniska,

zhotovitel' vykondva ¢innosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na vlastné naklady, na
vlastnu zodpovednost’ a vlastné nebezpecenstvo podl'a zmluvy, pricom sa zavizuje dodrziavat
vSetky prisluSné vSeobecne zavdzné pravne predpisy, technické Specifikacie, a technické
predpisy a vSeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatel'ne poucit’ vSetkych zamestnancov pracujuicich na stavbe o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci,

objednavatel’, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym Gcelom zhotovitel’ zabezpeci osobe vykonavajucej stavebny
dozor pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel' realizuje plnenie podla tejto
zmluvy a ich sucasti alebo sa skladuje material potrebny na plnenie podla tejto zmluvy. Na
vyziadanie musia byt osobe vykonavajucej stavebny dozor predlozené vykresy, vzorky
materiadlov a iné podklady stvisiace s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol
kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznafenymi zhotovitel'om ako jeho obchodné
tajomstvo, musi objednavatel’ zaobchadzat’ doverne,



6.2.10stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatel’a nariadit’ zhotovitel'ovi
akékol'vek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel' je na zdklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru
povinny:
6.2.10.1. zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,
6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie urci,
6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,
6.2.10.4. zmenit’ vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkol'vek Casti diela,
6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.
Tieto zmeny nie su v Ziadnom pripade dovodom na odstipenie od zmluvy a budu ocenené v
sulade so zmluvou. Pokial’ stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo
porusenie zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktort je zhotovitel zodpovedny, vykona
zhotovitel’ nariadené prace na vlastné naklady,
6.2.11zhotovitel' nevykona zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za
zmenu plnenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych
mnozstvo sa nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise prac,
6.2.12ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel' na opétovné
poziadanie stavebného dozoru vykonat’, pokial’ nie s v rozpore s prislusnymi technologickymi
postupmi, alebo neodporuji pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo $tatnej
spravy. Ak s takymi pracami budi spojené viac naklady, tie potom znasa objednavatel. Ak
takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristupi na primerant Gpravu zmluvy z
dovodu ¢asového sklzu,
6.2.13objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.
6.2.140bjednavatel’ ak moéze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouzitiu alebo spolocnému
pouzivaniu:
6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a
stocné znasa zhotovitel, v pripade spolo¢ného uzivania ich alikvotnou ¢ast'ou,
6.2.15materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpeCované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona €. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a tie
materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat’, resp. nebudi zodpovedat’ zmluve a pozadovanym
skuskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto
dovodu vzniknuté Skody znaSa zhotovitel. Objednavatel moze na odstranenie vad stanovit
termin primerany ich rozsahu. Objednavatel’ ma v pripade nedodrzania terminu odstranenia vad
zhotovitelom pravo na odstipenie od zmluvy. Pripadné uplatiiovanie zmluvnych pokut sa riadi
touto zmluvou,
6.2.16zhotovitel’ musi bez mesSkania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu plnenia podla tejto zmluvy,
6.2.17zhotovitel’ je povinny zabezpecit ucast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré vykonéva stavebny dozor objednavatela a robit’ okamzité opatrenia na odstranenie
vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie,
6.2.187iadna cast’ plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho sthlasu
stavebného dozoru. Zhotovitel’ je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek casti diela, ktora
ma byt zakrytd. Zhotovitel’ asponi 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, ze Cast’
diela bude zakryvat’. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona kontrolu
do 2 dni od upozornenia zhotovitel'a, je zhotovitel' opravneny prislusnu cCast’ diela zakryt.
V pripade, Ze ju stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitel'a nevykona, je objednavatel’
povinny uhradit’ ndklady dodato¢ného odkrytia, pokial’ sa takéto odkrytie za i¢elom kontroly
vyzaduje. Ak sa vSak pri dodatocnom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie



naklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel’,

6.2.19stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré s potrebné na realizaciu plneni podla tejto

6.3 Stavebny
6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku.

dennik:

zhotovitel’ je povinny odo dila prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v jazyku slovenskom,
ato v originali a dvoch kopiach. Jednu kdpiu je povinny ulozit' oddelene od originalu, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Dalsiu kopiu stavebného denniku odoberé
stavebny dozor,

do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma
udaje o ¢asovom postupe prac aich kvality, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, tidaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje nevyhnutné
pre posudenie prac organmi $tatnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe
trvale pristupny. Povinnost viest’ stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia prac,
zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
predstaveny. Okrem nich su opravneni robit’ zdznam projektant, stavebny dozor objednavaterla,
jeho predstaveny, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statne;j
spravy,

denné zaznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s o¢islovanymi listami, jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pre dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti,
ktoré st predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak méze urobit’ v nasledujuci den. Pri dennych
zaznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta,

stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plnenia podla tejto
zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat’ technologicky postup
prac,

pokial’ stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dovodom bolo porusenie zmluvy zo
strany zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje
vlastné naklady,

ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nestthlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho stihlas s obsahom,

ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesthlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
6.4.4.
6.4.5.
6.4.6.

6.4.7.

6.4.8.

6.4.9.

dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

dielo je mozné preberat’ po ucelenych castiach, resp. etapach,
prevzatim ucelenej ¢asti prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo $kody na objednavatel’a,
prevzatie predmetu diela mdze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,

zhotovitel’ je povinny najneskdr 15 dni vopred oznamit' objednavatel’ovi, kedy bude plnenie
podl’a tejto zmluvy alebo jeho ucelena ¢ast’ pripravena na odovzdanie,

zhotovitel' je povinny vykonat komplexné vysksanie odovzdavaného plnenia podla tejto
zmluvy,

zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatel'ovi:

6.4.7.1 certifikaty a vyhlasenia o zhodach pouzitych materialov,

6.4.7.2 stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre neukonéenie preberacieho konania.
objednavatel’ je povinny pripravit’ na preberacie konanie vsetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitel'a sa zabezpecilo kvalitné, uplné a rychle uskutocnenie tohto
konania, a to v pisomnej forme a Vv pripade potreby aj na elektronickych médiéch,

objednavatel’ nie je povinny prevziat dokoncenu Cast’ plnenia podla tejto zmluvy, ak nebola z
dévodov na strane zhotovitel'a odovzdana ind Cast’ plnenia podla tejto zmluvy, ktord podla
dojednania mala byt uz dokoncena,

6.4.10.zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel’, ak nebolo dohodnuté

inak,



6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

9.1.

6.4.11.ak objednavatel’ odmietne plnenie podl'a tejto zmluvy alebo jeho Cast’ prevziat, je povinny
uviest dovody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok k pévodnej zapisnici,
6.4.12.zmluvné strany sa moézu dohodnit na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokoncenych cCasti plnenia podl'a tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentacii.
Osobitné technické podmienky:
6.5.1zhotovitel’ je povinny zabudovat’ material a vyrobky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z.z. a zékona
¢. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom pisomnou
formou,
6.5.2nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré st v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,
6.5.3nesmt byt’ pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim
technickym stavom nezodpovedaji schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clanok 7
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a ze nema vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost’” jeho pouzivania k zvyCajnym alebo v zmluve predpokladanym
ucelom.

Ak objednavatel’ prevezme plnenie podla tejto zmluvy s vadami, ¢i uz zjavnymi alebo skrytymi, ma
pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.

Na ziadost’ objednavatela je zhotovitel’ povinny bez zbytocného odkladu vady plnenia podla tejto zmluvy
odstranit’, i ked’ neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady na odstranenie vad
az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel’.

Ak sa vyskytne vada, ktord podstatne ovplyviiuje pouzitelnost plnenia podla tejto zmluvy a tato je
zavinena zhotovitel'om, je zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi §kodu v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania a prevzatia
stavby.

Zhotovitel' zaroven zodpoveda za to, ze sa dodané mnozstva v ramci na plnenie zmluvy sa zhoduje s
udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitel'a uvedeného v ¢lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel' povinny
zaplatit' objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den
omeskania.

Ak zhotovitel neodstrani opravnene reklamované vady vcas, objednavatel sa moéze domahat od
zhotovitel'a zaplatenia zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den
omeskania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinnéd strana nezavisle od toho, ¢i a v akej vySke
vznikne druhej zmluvnej strane v tejto stvislosti $koda, ktori mozno vymahat' samostatne. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatel'a na ndhradu skody.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu majt:
9.1.1. sutazné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),



9.1.4. technické $pecifikacie prac,
9.1.5. vSeobecné technické podmienky.

9.2. Pri roznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavdzné
skuSobné postupy a o pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne
metdd, mdze si kazdd strana dat’ vykonat materidlno-technické preskiSanie Staitnym alebo Statom
uznavanym skusobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skusok s zavdzné. Naklady na
skusky znasa strana, ktorej nazor sa ukéazal ako nespravny.

9.3. Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne riesit’ vzajomnym rokovanim. V pripade sporov,
ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie
sad.

9.4. Spory zmluvnych strdn neopraviiuji zhotovitel'a zastavit’ prace.

9.5. Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

10.1. Zhotovitel’ v plnej miere zodpoveda za to, Ze nedojde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne materialy tykajuce
sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova mlcanlivost o vSetkych skuto¢nostiach, 0 ktorych sa
dozvedel pri realizécii tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel’ nesmie bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednavatel’a previest’ zavizky zo zmluvy
alebo postupit’ pohl'adavku voci objednavatelovi na tretiu osobu.

10.3. Obidve zmluvné strany sa zavédzuju zachovat’ mléanlivost o akychkol'vek poskytnutych tdajoch a
informéaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit’ podla zakona.

10.4. Zhotovitel’ sa zavédzuje pri plneni zmluvy dodrziavat’ platné a uc¢inné v§eobecne zavazné pravne predpisy
Slovenskej republiky.

10.5. Zhotovitel’ sa zavdzuje vo¢i Environmentalnemu fondu:

a) strpiet’ vykon kontroly a/alebo iného overovania stvisiaceho s dodavkami tovaru, sluzieb alebo s
vykonanim stavebnych prac; a
b) poskytnut’ potrebnu stic¢innost’ opravnenym osobam vykonavajicim Kontrolu Verejného obstaravania.

10.6. Zhotovitel” je opravneny zabezpecit’ stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za zabezpecenie
stavebnych prac prostrednictvom subdodavatel'ov ma zhotovitel' zodpovednost, akoby prace vykonaval
sdm. Zhotovite’ je povinny do 10 dni od uzavretia zmluvy, resp. 10 dni pred plinovanym
nasadenim subdodavatel’a na realiziciu diela, pisomne oznamit® objednavatelovi presnu
identifikaciu subdodavatelov, prostrednictvom ktorych bude uskuto¢iiovat’ stavebné prace.

10.7.V suvislosti s realizaciou Diela zabezpeéi Zhotovitel’ aj poistenie svojich veci, pric a Cinnosti,
materidlov, strojov a zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost’ za $kody, sposobené pri
vykonavani Diela a d’alSich ¢innosti na stavbe Objednavatelovi alebo tretim osobam, ako i poistenie
zodpovednosti za vady Diela Zhotovitel'a a poistenie $kody sposobenej Objednavatelovi alebo tretej
osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel’ sa zavizuje ku dilu odovzdania budiiceho staveniska
predloZit’ Objednavatelovi platnii a ufinnid poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu
vzniknutd v suvislosti s poskytovanim plnenia podla tejto Zmluvy s vySkou poistného krytia
minimalne v hodnote 100 % ceny Diela s DPH uvedenej v bode 4.1.3 tejto Zmluvy.

10.8. Zhotovitel’ aj subdodavatelia musia spiiiat® podmienky zikona & 315/2016 Z.z. Zakon o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zikonov a byt zapisani v registri
partnerov verejného sektora pocas trvania zmluvy, ak sa na nich vzt'ahuje povinnost’ zapisu.

Clanok 11
Ukoncenie zmluvy
11.1. Zmluvu je mozné ukon¢it’ dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy.
11.2. Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel'ovi prinalezi nahrada iba za skuto¢ne vykonané prace.
11.3. Odstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
11.4. Objednavatel’ méze odstapit’ od zmluvy pre podstatné poruSenie povinnosti zhotovitel'a aj v pripade, ze



zhotovitel’ meska so splnenim zmluvného terminu, alebo Ciastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak
marne uplynie dodatocne stanovena lehota na plnenie.

11.5. Objednavatel’ je povinny zhotovitel'ovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje dalsie
naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy najneskdr 14 dni po vyuctovani s nahradnym zhotovitelom.
11.6. Zhotovitel’ mdze odstipit’ od zmluvy v pripade, ak objednavatel’ neplni svoje zmluvné povinnosti a tym
zhotovitel'ovi znemozni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat objednavatela a urcit mu dodatocne
primeranu lehotu na splnenie zavdzkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil, ze v pripade

neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

11.7.Prace a dodavky realizované ku dilu odstipenia od zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych cien
Vv preukazatel'nom rozsahu.

11.8. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odstipit’ od zmluvy V pripade Ze mu nebude poskytnutd predmetna
dotacia z Environmentalneho fondu.

11.9. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odstupit’ od zmluvy bez udania dévodu v nadviznosti na dorucenie
spravy z kontroly verejného obstaravania, ktorym poskytovatel dotacie neschvali proces verejného
obstaravania, resp. ho schvali s vyribenou financnou opravou, ktord bude zo strany objednavatel’a
neakceptovana.

Clanok 12
Zaverecné ustanovenia

12.1. Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieCo iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia

ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zékonnika.
12.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi

zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budua oéislované podl'a poradia.
12.3.K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuju vyjadrit’ pisomne v lehote do 7 dni od

dorucenia navrhu dodatku druhej strane.
12.4. Tato zmluva je vypracovand v S$tyroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve

zhotovitel’.
12.5. Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a uc¢innost’

zverejnenim zmluvy, a teda diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v sulade s ustanovenim § 47a ods.

1 zékona ¢. 40/1964 Z.z. Obcianskeho zakonnika, prip. na webovej stranke objednavatela.
12.6. Neoddelitel'nou stucastou tejto zmluvy si:

- PRILOHA C. 1 — Vykaz vymer

- PRILOHA C. 2 — Zoznam subdodavatel'ov

Pohranice, dna ................ V Zlatych Moravciach ,dna 07.05.2026

Za Objednavatela Za Zhotovitel'a

Bc. Ladislav Hajdu, starosta obce Emil Koprda, Statutarny organ, peciatka



PRILOHA C.2 ZMLUVY

Zoznam subdodavatelov

(Cestné vyhlasenie k subdodavkam)

Predéavajuci: ATIZ & Co s.r.0., so sidlom Robotnicka 5, 953 01 Zlaté Moravce, ICO: 500 757 21

tymto vyhlasujem, ze

nebudem vyuzZivat’ subdodavky a celé plnenie zabezpec¢im sam (tym nie je vylicena neskorSia
moZnost’ zmeny, avSak za splnenia pravidiel zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy,
ktoré su uvedené v zmluve)

v ) 3 7w - .
O O

a) podiel zdkazky, ktory mam v (imysle zadat’ tretim osobam:

b) navrhovani subdodavatelia

0y B Ze e € bez DPH

Obchodné meno

Sidlo

1CO Kontaktna osoba

c) predmety subdodavok:

Obchodné meno ) Vyska subdodavky Vyska subdodavky
, Predmet subdodavky
subdodavatela (v %) v €)
\Y dna Pohranice, dia
PREDAVAJUCI KUPUJUCI

Bc. Ladislav Hajdu, starosta obce







